

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ KỲ LẠC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 352 /QĐ-UBND

Kỳ Lạc, ngày 23 tháng 6 năm 2026

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 01.XL, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu sửa, cải tạo sân, khuôn viên trụ sở làm việc UBND xã Kỳ Lạc**

### **ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ LẠC**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ các Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 17/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Lạc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Tu sửa, cải tạo sân, khuôn viên trụ sở làm việc UBND xã Kỳ Lạc;*

*Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 18/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Lạc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu sửa, cải tạo sân, khuôn viên trụ sở làm việc UBND xã Kỳ Lạc;*

*Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Lạc về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu 05.TVĐT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu sửa, cải tạo sân, khuôn viên trụ sở làm việc UBND xã Kỳ Lạc;*

*Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Lạc về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu TVĐT.04 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu sửa, cải tạo sân, khuôn viên trụ sở làm việc UBND xã Kỳ Lạc;*

*Căn cứ tờ trình số 124/TTr- TCG ngày 22/6/2026 của Tổ chuyên gia Công ty cổ phần đầu tư và tổng hợp Tiến Việt về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu 01.XL, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu sửa, cải tạo sân, khuôn viên trụ sở làm việc UBND xã Kỳ Lạc;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định số 92/BC-TTĐ ngày 22/6/2026 của Tổ thẩm định Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn đầu tư xây dựng Đông Hải về việc thẩm định E-HSMT gói thầu 01.XL, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu sửa, cải tạo*

sân, khuôn viên trụ sở làm việc UBND xã Kỳ Lạc.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu 01.XL, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu sửa, cải tạo sân, khuôn viên trụ sở làm việc UBND xã Kỳ Lạc (có E-HSMT kèm theo).

**Điều 2.** Giao Phòng Kinh tế; Công ty CP đầu tư và tổng hợp Tiến Việt; Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn đầu tư xây dựng Đông Hải và các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng Phòng Kinh tế; Giám đốc Công ty CP đầu tư và tổng hợp Tiến Việt; Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn đầu tư xây dựng Đông Hải và thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *l. 1. 0/mt*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT.UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Anh Ngọc*  
Nguyễn Anh Ngọc