

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp dự án 02 công trình: (1) Khai thác các lộ ra 22kV thuộc trạm 110kV Bàu Cạn và (2) Các lộ ra 22kV thuộc trạm 110kV Phước Tân.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 24/03/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-PCĐN ngày 22/5/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc thành lập Tổ thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 1957/QĐ-PCĐN ngày 29/5/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Khai thác các lộ ra 22kV thuộc trạm 110kV Bàu Cạn;

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-PCĐN ngày 22/5/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Công trình: Các lộ ra 22kV thuộc trạm 110kV Phước Tân;

Căn cứ Quyết định số 2089/QĐ-PCĐN ngày 12/6/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Công trình: Các lộ ra 22kV thuộc trạm 110kV Phước Tân;

Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-PCĐN ngày 22/6/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây lắp dự án 02 công trình: (1) Khai thác các lộ ra 22kV thuộc trạm 110kV Bàu Cạn và (2) Các lộ ra 22kV thuộc trạm 110kV Phước Tân;

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-PCĐN ngày 23/6/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu: Thi công xây lắp dự án 02 công trình:

(1) Khai thác các lộ ra 22kV thuộc trạm 110kV Bàu Cạn và (2) Các lộ ra 22kV thuộc trạm 110kV Phước Tân;

Tờ trình số 2269/QLDA ngày 23/6/2026 của Ban Quản lý Dự án về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây lắp dự án 02 công trình: (1) Khai thác các lộ ra 22kV thuộc trạm 110kV Bàu Cạn và (2) Các lộ ra 22kV thuộc trạm 110kV Phước Tân;

Căn cứ báo cáo số 1672/ĐT ngày 24/6/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu: Thi công xây lắp dự án 02 công trình: (1) Khai thác các lộ ra 22kV thuộc trạm 110kV Bàu Cạn và (2) Các lộ ra 22kV thuộc trạm 110kV Phước Tân;

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây lắp dự án 02 công trình: (1) Khai thác các lộ ra 22kV thuộc trạm 110kV Bàu Cạn và (2) Các lộ ra 22kV thuộc trạm 110kV Phước Tân, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (NT).

GIÁM ĐỐC

Trương Đình Quốc