

Số: 4078/QĐ-UBND

Mê Linh, ngày 25 tháng 6 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn 1 Hạ Lôi và thôn Yên Nhân, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MÊ LINH**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động Đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Mê Linh: số 557/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 875/QĐ-UBND ngày 19/03/2026 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình; số 3704/QĐ-UBND ngày 15/06/2026 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; số 3769/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn 1 Hạ Lôi và thôn Yên Nhân, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 1428/TB-UBND ngày 20/05/2026 của UBND xã Mê Linh về việc giao Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Mê Linh làm đại diện chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công và nguồn chi thường xuyên (ngoài danh mục các dự án theo QĐ 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội) trên địa bàn xã Mê Linh.

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Mê Linh: Số 415/QĐ-BQLDA ngày 17/06/2026 về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSMT gói thầu số 05, 07 (Xây lắp và tư vấn giám sát); Số 416/QĐ-BQLDA ngày 17/06/2026 về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05, 07 (Xây lắp và tư vấn giám sát) dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn 1 Hạ Lôi và thôn Yên Nhân, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội;



Căn cứ Tờ trình số 225/2026/TTr-TTL ngày 20/06/2026 của Tổ chuyên gia do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long thành lập; báo cáo thẩm định E-HSMT số 256/2026/BCTĐ ngày 22/06/2026 của tổ thẩm định đấu thầu thuộc Công ty cổ phần quản lý dự án Hà Nội;

Xét đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng tại Tờ trình số 534/TTr-BQLDA ngày 23/6/2026, Báo cáo của phòng Kinh tế số 253/BC-KT ngày 25/6/2026,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn 1 Hạ Lôi và thôn Yên Nhân, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội, với các nội dung sau:

1. Thông tin gói thầu:
  - Tên gói thầu: gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng;
  - Giá gói thầu: 932.667.000 đồng;
  - Nguồn vốn: Ngân sách xã;
  - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;
  - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ quý II/2026;
  - Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
  - Loại hợp đồng: Trọn gói.
  - Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày.
  - Tùy chọn mua thêm: Không.

2. Nội dung E-HSMT: Như nội dung E-HSMT gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long lập và được Công ty cổ phần quản lý dự án Hà Nội thẩm định tại báo cáo số 256/2026/BCTĐ ngày 22/06/2026.

### Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Kinh tế: Phối hợp với Ban Quản lý DA Đầu tư - Hạ tầng thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy trình, quy định hiện hành của nhà nước.

2. Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng: Chịu trách nhiệm về nội dung trình phê duyệt và thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; phối hợp với phòng Kinh tế triển khai các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng.

3. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về tính chính xác, đầy đủ, minh bạch của nội dung E-HSMT.



- Đảm bảo E-HSMT được lập theo đúng mẫu, quy định của pháp luật về đấu thầu, không để xảy ra sai sót, chòng chéo, mâu thuẫn trong yêu cầu của E-HSMT, gây ảnh hưởng đến quá trình đấu thầu.

**4. Công ty cổ phần quản lý dự án Hà Nội:**

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND xã Mê Linh về tính chính xác của kết quả thẩm định E-HSMT theo quy định của Luật đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng; Người đại diện theo pháp luật đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu số 03, 04 và các Ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Đảng ủy (để b/cáo);
- Thường trực HĐND xã (để b/cáo);
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Đ/c Chủ tịch UBND xã ;
- Đ/c PCT UBND xã;
- CVP;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Nguyễn Ngọc**

