

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Cung cấp vật liệu và thi công xây lắp
hạng mục SCTX nhà Điện lực Thuận Châu

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ v/v Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Quy chế mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐTV ngày 05/5/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quy định tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPC; Sửa đổi tại Quyết định số 167/QĐ-HĐTV ngày 30/6/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPC;

Căn cứ quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/08/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Văn bản số 2125/EVNNPC-TCKT ngày 27/5/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc quy định về hồ sơ thanh toán, quyết toán, tạm ứng hợp đồng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng;

Căn cứ Văn bản số 3301/EVNNPC-TCKT ngày 02/7/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc tăng cường chất lượng công tác mua sắm VTTB;

Căn cứ Công văn số 3985/EVNNPC-QLĐT ngày 09/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc phổ biến triển khai thực hiện Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3130/QĐ-EVNNPC ngày 31/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2026 cho PC Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-PCSL ngày 06/5/2026 của Công ty Điện lực Sơn La về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn hạng mục SCTX Xử lý khiếm khuyết Sảnh, Phòng kho lưu trữ, Phòng vệ sinh tầng 2, Phòng hội trường Nhà ĐHSX Điện lực Thuận Châu - Quỳnh Nhai khu vực xã Thuận Châu;

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-PCSL ngày 22/6/2026 của Công ty Điện lực Sơn La về việc phê duyệt hồ sơ phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục Xử lý khiếm khuyết Sảnh, Phòng kho lưu trữ, Phòng vệ sinh tầng 2, Phòng hội trường Nhà ĐHSX Điện lực Thuận Châu – Quỳnh Nhai khu vực xã Thuận Châu;

Căn cứ Quyết định 975/QĐ-PCSL ngày 23/6/2026 của Công ty Điện lực Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Xử lý khiếm khuyết Sảnh, Phòng kho lưu trữ, Phòng vệ sinh tầng 2, Phòng hội trường Nhà ĐHSX Điện lực Thuận Châu – Quỳnh Nhai khu vực xã Thuận Châu;

Căn cứ Tờ trình số 119/TTr-PCSL ngày 24/6/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu nguồn vốn SXKD về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Cung cấp vật liệu và thi công xây lắp hạng mục SCTX nhà Điện lực Thuận Châu;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch và vật tư - Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Cung cấp vật liệu và thi công xây lắp hạng mục SCTX nhà Điện lực Thuận Châu, chi tiết tại hồ sơ đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch và vật tư chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng luật định hiện hành của nhà nước và của ngành về đấu thầu.

Điều 3. Trưởng các phòng: Kế hoạch và vật tư, Kỹ thuật, Tài chính kế toán, Thanh tra bảo vệ và pháp chế; Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu - Công ty Điện lực Sơn La; Các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

Trần Duy Trinh