

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt E-HSMT**  
**Gói thầu số 59/26/PCTL-TV: Tư vấn lập BCKTKT dự án**  
**Thuộc dự án “Xây dựng mới các TBA và kết hợp xây dựng hàng rào bảo vệ**  
**TBA trên địa bàn các phường Từ Liêm và Đại Mỗ năm 2026”**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 11393/EVNHANOI-QLĐT ngày 27/11/2025 về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;

Căn cứ Văn bản số 5075/EVNHANOI-QLĐT ngày 02/06/2026 về việc Hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-EVNHANOI ngày 31/01/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục đầu tư xây dựng đợt 4 năm 2026 cho Công ty Điện lực Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 4602/QĐ-PCTULIEM ngày 13/6/2026 của Công ty Điện lực Từ Liêm về việc phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án “Xây dựng mới các TBA và kết hợp xây dựng hàng rào bảo vệ TBA trên địa bàn các phường Từ Liêm và Đại Mỗ năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 4923/QĐ-PCTULIEM ngày 22/6/2026 của Công ty Điện lực Từ Liêm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 59/26/PCTL-TV: Tư vấn lập BCKTKT dự án;

*Căn cứ Quyết định số 5017/QĐ-PCTULIEM ngày 24/6/2026 của Công ty Điện lực Từ Liêm về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 59/26/PCTL-TV: Tư vấn lập BCKTKT dự án;*

*Căn cứ báo cáo của Tổ thẩm định E-HSMT Gói thầu số 59/26/PCTL-TV: Tư vấn lập BCKTKT dự án;*

*Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 59/26/PCTL-TV: Tư vấn lập BCKTKT dự án, theo các nội dung sau:

### **Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

### **Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

Chương V. Điều khoản tham chiếu

### **Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn hai túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày;

- Phạm vi công việc: Tư vấn lập BCKTKT dự án “Xây dựng mới các TBA và kết hợp xây dựng hàng rào bảo vệ TBA trên địa bàn các phường Từ Liêm và Đại Mỗ năm 2026” theo nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án được duyệt;

- Phát hành E-HSMT miễn phí trên trang <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

**Điều 2.** Giao cho Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty Điện lực Từ Liêm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm và các ông (bà) Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty Điện lực Từ Liêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 2 (để t/hiện);
- QLĐT (05 bản giấy);
- Lưu: VT, QLĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Việt Hưng**