

Số: /QĐ-BQLDA

Tiến Thắng, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Sửa chữa, cải tạo, xây mới nhà vệ sinh, khu rửa tay tại các trường công lập trên địa bàn xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

Căn cứ các Luật: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về việc Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 6580/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 phân cấp các dự án đầu tư công do xã, phường thực hiện giai đoạn 2021-2025 kể từ ngày 01/01/2026;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 20/3/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung ngân sách Thành phố cho Sở Giáo dục và Đào tạo và ngân sách các xã, phường năm 2026 để khắc phục các tồn tại mang tính phổ thông về cơ sở vật chất tối thiểu trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố theo Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 12/01/2026 của Thành ủy Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Tiến Thắng: số 999/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 về việc phê duyệt danh mục dự án; số 1245/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa, cải tạo, xây mới nhà vệ sinh, khu rửa tay tại các trường công lập trên địa bàn xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Tiến Thắng: số 491/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn

nhà thầu các gói thầu thuộc dự án; số 494/QĐ-BQLDA ngày 22/6/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp thuộc dự án; số 495/QĐ-BQLDA ngày 22/6/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 02: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Sửa chữa, cải tạo, xây mới nhà vệ sinh, khu rửa tay tại các trường công lập trên địa bàn xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Tờ trình phê duyệt E-HSMT gói thầu số: 0625.03/TTr-DVL ngày 25/6/2026 của Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Davilaw và Tổ chuyên gia đấu thầu; Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số: 2606.01/2026/BCTĐ-HSMT ngày 26/6/2026 của Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư DAMIK và Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý dự án tại Tờ trình số: 340/TTr-QLDA ngày 27/6/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Sửa chữa, cải tạo, xây mới nhà vệ sinh, khu rửa tay tại các trường công lập trên địa bàn xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội, gồm các nội dung sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo, xây mới nhà vệ sinh, khu rửa tay tại các trường công lập trên địa bàn xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội.
2. Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị.
3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tiến Thắng.
4. Đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT: Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Davilaw.
5. Đơn vị thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư DAMIK.
6. Nguồn vốn: Nguồn chi thường xuyên ngân sách Thành phố hỗ trợ và ngân sách xã.
7. Nội dung E-HSMT: Theo nội dung E-HSMT do Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Davilaw lập và được thẩm định tại Báo cáo thẩm định số: 2606.01/2026/BCTĐ-HSMT ngày 26/6/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư DAMIK.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

1. Phòng Quản lý dự án:
 - Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND xã Tiến Thắng và Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng về quá trình thẩm định HSMT theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 - Rà soát kỹ hồ sơ mời thầu, bảng tiên lượng mời thầu trước khi phát hành. Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về đấu thầu và dự toán được duyệt.

- Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu, quản lý xây dựng công trình.

2. Đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT: Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng về tính chính xác trong quá trình lập E-HSMT, các tiêu chí mời thầu, tiêu lượng mời thầu đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về đấu thầu và dự toán được duyệt.

3. Đơn vị thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu: Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng về tính chính xác trong quá trình thẩm định E-HSMT, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Phó Giám đốc; Trưởng các phòng: Hành chính - Dịch vụ công, Quản lý dự án, Kế toán; Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Davilaw, Công ty Cổ phần Đầu tư DAMIK và các Ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND xã (để b/c);
- Như điều 3 (để t/hiện);
- Lưu: HC-DVC, QLDA_(Đức).

GIÁM ĐỐC

Tạ Thành Nam