

Số: 259/QĐ- BQLDA

Tiên Tiến, ngày 26 tháng 06 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng công trình chính” thuộc dự án “Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Hà Linh (Đoạn 1 từ nhà ông Hiệp đến nhà ông Suất đến đường ĐH.81; đoạn 2 từ miếu Đồng Tền đến đường ĐH.81; đoạn 3 từ ĐH.81 đến đường Tân Phúc - Vỹng Phan; đoạn 4 từ nhà ông Phúc đến đường Tân Phúc - Vỹng Phan”**

### BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ TIÊN TIẾN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Luật đầu tư công 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/06/2026;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 140/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của UBND xã Tiên Tiến về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Hà Linh (Đoạn 1 từ nhà ông Hiệp đến nhà ông Suất đến đường ĐH.81; đoạn 2 từ miếu Đồng Tền đến đường ĐH.81; đoạn 3 từ ĐH.81 đến*

đường Tân Phúc - Vĩng Phan; đoạn 4 từ nhà ông Phúc đến đường Tân Phúc - Vĩng Phan); Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 03/04/2026 của UBND xã Tiên Tiến về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Hà Linh (Đoạn 1 từ nhà ông Hiệp đến nhà ông Suất đến đường ĐH.81; đoạn 2 từ miếu Đồng Tền đến đường ĐH.81; đoạn 3 từ ĐH.81 đến đường Tân Phúc - Vĩng Phan; đoạn 4 từ nhà ông Phúc đến đường Tân Phúc - Vĩng Phan);

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-BQLDA ngày 19/6/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tiên Tiến về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Hà Linh (Đoạn 1 từ nhà ông Hiệp đến nhà ông Suất đến đường ĐH.81; đoạn 2 từ miếu Đồng Tền đến đường ĐH.81; đoạn 3 từ ĐH.81 đến đường Tân Phúc - Vĩng Phan; đoạn 4 từ nhà ông Phúc đến đường Tân Phúc - Vĩng Phan);

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-BQLDA ngày 22/06/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Tiên Tiến về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Hà Linh (Đoạn 1 từ nhà ông Hiệp đến nhà ông Suất đến đường ĐH.81; đoạn 2 từ miếu Đồng Tền đến đường ĐH.81; đoạn 3 từ ĐH.81 đến đường Tân Phúc - Vĩng Phan; đoạn 4 từ nhà ông Phúc đến đường Tân Phúc - Vĩng Phan);

Căn cứ Tờ trình số 01.10/TTr-TCG ngày 25/06/2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Long Biên về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình chính thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Hà Linh (Đoạn 1 từ nhà ông Hiệp đến nhà ông Suất đến đường ĐH.81; đoạn 2 từ miếu Đồng Tền đến đường ĐH.81; đoạn 3 từ ĐH.81 đến đường Tân Phúc - Vĩng Phan; đoạn 4 từ nhà ông Phúc đến đường Tân Phúc - Vĩng Phan);

Căn cứ báo cáo số 04/2026/BC-HPOCEAN ngày 26/06/2026 của tổ thẩm định công ty TNHH Tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng HP OCEAN về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình chính thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Hà Linh (Đoạn 1 từ nhà ông Hiệp đến nhà ông Suất đến đường ĐH.81; đoạn 2 từ miếu Đồng Tền đến đường ĐH.81; đoạn 3 từ ĐH.81 đến đường Tân Phúc - Vĩng Phan; đoạn 4 từ nhà ông Phúc đến đường Tân Phúc - Vĩng Phan);

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia và đề nghị của Bộ phận QLDA- Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Tiên Tiến.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình chính thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Hà Linh (Đoạn 1 từ nhà ông Hiệp đến nhà ông Suất đến đường ĐH.81; đoạn 2 từ miếu Đồng Tền đến đường ĐH.81; đoạn 3 từ ĐH.81 đến đường Tân Phúc - Vĩng Phan; đoạn 4 từ nhà ông Phúc đến đường Tân Phúc - Vĩng Phan, với nội dung như sau:

### **Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

**Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

**Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

**Điều 2.** Giao Bộ phận QLDA và các đơn vị tư vấn đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bộ phận: Hành chính - Tổng hợp, Quản lý dự án; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:***

- Lãnh đạo UBND xã để b/c;
- Phòng Kinh tế xã;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**Vũ Minh Hà**