

Số: 194/QĐ-QLDAKB

Kinh Bắc, ngày 29 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số Quyết định số 184/QĐ-QLDAKB ngày 24/6/2026 của Ban QLDA xây dựng Kinh Bắc thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối cầu Vân Hà với đường Giếng Ngọc, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh

GIÁM ĐỐC BAN QLDA XÂY DỰNG KINH BẮC

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/02/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 Quy định về phân định thẩm quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 8/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu; số 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024 quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 15/4/2026 của Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc về việc thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng Kinh Bắc;

Căn cứ Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 của UBND thành phố Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối cầu Vân Hà với đường Giếng Ngọc, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ủy quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công

trình sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-SXD ngày 06/02/2026 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối cầu Vân Hà với đường Giếng Ngọc, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc chuyển giao các dự án đầu tư công (trừ các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia) do Ban Quản lý dự án khu vực trực thuộc Ban quản lý dự án cấp tỉnh làm chủ đầu tư về Ban Quản lý dự án cấp tỉnh, UBND xã, phường và điều chỉnh chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Kinh Bắc về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý dự án xây dựng Kinh Bắc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của Chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao UBND phường Kinh Bắc làm chủ đầu tư theo Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 25/5/2026;

Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 của Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối cầu Vân Hà với đường Giếng Ngọc, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-QLDAKB ngày 24/6/2026 của Ban QLDA xây dựng Kinh Bắc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối cầu Vân Hà với đường Giếng Ngọc, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-QLDAKB ngày 25/6/2026 của Ban QLDA xây dựng Kinh Bắc về việc thành lập tổ chuyên gia lập E-Hồ sơ mời thầu, tổ chuyên gia đánh giá E-Hồ sơ dự thầu và phân công nhiệm vụ đối chiếu tài liệu E-Hồ sơ dự thầu gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối cầu Vân Hà với đường Giếng Ngọc, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh;

Quyết định số 189/QĐ-QLDAKB ngày 25/6/2026 của Ban QLDA xây dựng Kinh Bắc về thành lập Tổ thẩm định E-Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối cầu Vân Hà với đường Giếng Ngọc, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh;

Hồ sơ E-HSMT gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối cầu Vân Hà với đường Giếng Ngọc, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh do Tổ Chuyên gia lập;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 29/6/2026 của Tổ chuyên gia lập E-Hồ

sơ mời thầu theo Quyết định số 187/QĐ-QLDAKB ngày 25/6/2026 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối cầu Vân Hà với đường Giếng Ngọc, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/BCTĐ-TTĐ ngày 29/6/2026 của Tổ thẩm định theo Quyết định số 189/QĐ-QLDAKB ngày 25/6/2026 về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối cầu Vân Hà với đường Giếng Ngọc, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối cầu Vân Hà với đường Giếng Ngọc, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng QLDA&TVXD chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch và Giải phóng mặt bằng, Kỹ thuật và Quản lý chất lượng, Quản lý dự án và tư vấn xây dựng; Hành chính – Kế toán và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các PGĐ Ban;
- Lưu: VT, TVXD_(NBT).



Ngô Văn Thao