

Số: 151/QĐ-VP

Khâu Vai, ngày 02 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ QL 4C xã Mèo Vạc vào Trụ sở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang (đoạn từ Km3 + 733.81 công trào địa giới hành chính hai xã Mèo Vạc và xã Khâu Vai đến điểm cuối tuyến Km11+ 469.69 nút giao đi xã Khâu Vai (cũ) và đường vào trụ sở UBND xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang)

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ KHÂU VAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 17/06/2026 của Ủy ban nhân dân xã Khâu Vai, về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ QL 4C xã Mèo Vạc vào Trụ sở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang (đoạn từ Km3 + 733.81 công trào địa giới hành chính hai xã Mèo Vạc và xã Khâu Vai đến điểm cuối tuyến Km11+ 469.69 nút giao đi xã Khâu Vai (cũ) và đường vào trụ sở UBND xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang);

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-VP ngày 18/06/2026 của Văn phòng HĐND&UBND xã Khâu Vai về việc phê duyệt giá các gói thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ QL 4C xã Mèo Vạc vào Trụ sở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang (đoạn từ Km3 + 733.81 công trào địa giới hành chính hai xã Mèo Vạc và xã Khâu Vai đến điểm cuối tuyến Km11+ 469.69 nút giao đi xã Khâu Vai (cũ) và đường vào trụ sở UBND xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang);

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-VP ngày 19/06/2026 của Văn phòng HĐND&UBND xã Khâu Vai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ QL 4C xã Mèo Vạc vào Trụ sở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang (đoạn từ Km3 + 733.81 công trào địa giới hành chính hai xã Mèo Vạc và xã Khâu Vai đến điểm cuối tuyến Km11+ 469.69 nút giao đi xã Khâu Vai (cũ) và đường vào trụ sở UBND xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang);

Căn cứ tờ trình số: 189/TTr-CT ngày 01 tháng 07 năm 2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 07: Thi công xây dựng: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ QL 4C xã Mèo Vạc vào Trụ sở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang (đoạn từ Km3 + 733.81 công trào địa giới hành chính hai xã Mèo Vạc và xã Khâu Vai đến điểm cuối tuyến Km11+ 469.69 nút giao đi xã Khâu Vai (cũ) và đường vào trụ sở UBND xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang);

Căn cứ báo cáo thẩm định số 176/BCTĐ-ATP ngày 02 tháng 07 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển An Tâm Phát về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 07: Thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ QL 4C xã Mèo Vạc vào Trụ sở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang (đoạn từ Km3 + 733.81 công trào địa giới hành chính hai xã Mèo Vạc và xã Khâu Vai đến điểm cuối tuyến Km11+ 469.69 nút giao đi xã Khâu Vai (cũ) và đường vào trụ sở UBND xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 07: Thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ QL 4C xã Mèo Vạc vào Trụ sở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang (đoạn từ Km3 + 733.81 công trào địa giới hành chính hai xã Mèo Vạc và xã Khâu Vai đến điểm cuối tuyến Km11+ 469.69 nút giao đi xã Khâu Vai (cũ) và đường vào trụ sở UBND xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang) với nội dung theo phụ lục đính kèm:

Điều 2. Giao Các thành viên Văn Phòng HĐND và UBND xã, các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành chịu trách nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Văn Phòng HĐND và UBND xã, các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Hoàng Thị Hiền