

An Tịnh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng

Gói thầu: Thi công xây dựng

Dự án: Nâng cấp sửa chữa đường nhựa đường Cây dương (điểm đầu: ngã tư An Bình - điểm cuối: ngã 3 An Khương)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHƯỜNG AN TỊNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 4576a/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của UBND phường An Tịnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp sửa chữa đường nhựa đường Cây dương (điểm đầu: ngã tư An Bình - điểm cuối: ngã 3 An Khương);

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 06/05/2026 của UBND phường An Tịnh về việc Phê duyệt điều chỉnh một phần Quyết định số 4576a/QĐ-UBND 11/12/2025 của UBND phường An Tịnh dự án Nâng cấp sửa chữa đường nhựa đường Cây dương (điểm đầu: ngã tư An Bình - điểm cuối: ngã 3 An Khương);

Căn cứ Quyết định số 5123/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND phường An Tịnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Nâng cấp sửa

chữa đường nhựa đường Cây dương (điểm đầu: ngã tư An Bình - điểm cuối: ngã 3 An Khương);

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 12/05/2026 của UBND phường An Tịnh về việc Phê duyệt điều chỉnh một phần Quyết định số 5123/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND phường An Tịnh của UBND phường An Tịnh Dự án: **Nâng cấp sửa chữa đường nhựa đường Cây dương (điểm đầu: ngã tư An Bình - điểm cuối: ngã 3 An Khương);**

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-BQLDA ngày 22/06/2026 của Ban Quản lý dự án phường An Tịnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình **Nâng cấp sửa chữa đường nhựa đường Cây dương (điểm đầu: ngã tư An Bình - điểm cuối: ngã 3 An Khương);**

Theo Tờ trình số 119-ĐT /TTr-TCG ngày 26/06/2026 của đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Đại Hưng về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: **Thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp sửa chữa đường nhựa đường Cây dương (điểm đầu: ngã tư An Bình - điểm cuối: ngã 3 An Khương)** và Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu ngày 26 / 06/2026 của Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Phúc Quang Lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng, gói thầu: **Thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp sửa chữa đường nhựa đường Cây dương (điểm đầu: ngã tư An Bình - điểm cuối: ngã 3 An Khương)** với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: **Nâng cấp sửa chữa đường nhựa đường Cây dương (điểm đầu: ngã tư An Bình - điểm cuối: ngã 3 An Khương).**
2. Người Quyết định đầu tư: **Chủ tịch UBND phường An Tịnh.**
3. Chủ đầu tư: **Ban Quản lý dự án phường An Tịnh**
4. Địa điểm xây dựng: **phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh**
5. Loại, cấp công trình: **Công trình giao thông, cấp IV.**
6. Nguồn vốn: **Tinh hỗ trợ mục tiêu và Ngân sách phường.**
7. Thời gian thực hiện dự án: **Năm 2026 – 2028.**
8. Hình thức quản lý: **Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.**
9. Tên gói thầu: **Thi công xây dựng.**
10. Giá gói thầu: **4.793.685.099 đồng; Đã bao gồm VAT 8%**
11. Hình thức lựa chọn nhà thầu: **Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng).**
12. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: **Quý II, III/2026.**
13. Thời gian thực hiện gói thầu: **150 ngày.**

14. Nội dung hồ sơ mời thầu:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU.

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT.

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG.

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

15. Các nội dung khác: **Chi tiết theo hồ sơ mời thầu.**

Điều 2. Bộ phận Tài chính – Kế toán, Bộ phận Kỹ thuật – Thẩm định; Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Đại Hưng; Công ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Phúc Quang Lâm có trách nhiệm tổ chức đấu thầu theo đúng trình tự thủ tục quy định hiện hành căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBND phường (b/c);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Thông Trực