

Số: 225 /QĐ-QLDAĐTĐTKV1

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 4: Thi công xây dựng Hệ thống thoát nước; Rãnh thoát nước giữa 2 dãy nhà; Đan hẻm giữa 2 dãy nhà dân và Di dời các trụ điện lực thuộc dự án Sửa chữa hạ tầng kỹ thuật Cùm dân cư Trung tâm xã Tân Công Sinh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-SXD ngày 26/12/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt dự án;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-QLDAĐTĐTKV1 ngày 09/06/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-QLDAĐTĐTKV1 ngày 17/06/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 4 nêu trên;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-TCGKV1.2026 ngày 26/06/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH TVXD Huy Phong về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 4 nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 4: Thi công xây dựng Hệ thống thoát nước; Rãnh thoát nước giữa 2 dãy nhà; Đan hẻm giữa 2 dãy nhà dân và Di dời các trụ điện lực thuộc dự án Sửa chữa hạ tầng kỹ thuật Cụm dân cư Trung tâm xã Tân Công Sính với các nội dung sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Thi công xây dựng Hệ thống thoát nước; Rãnh thoát nước giữa 2 dãy nhà; Đan hẻm giữa 2 dãy nhà dân và Di dời các trụ điện lực;

- Giá dự toán gói thầu: **7.811.506.000 đồng** (*Bằng chữ: Bảy tỷ, tám trăm mười một triệu, năm trăm lẻ sáu ngàn đồng*);

- Nguồn vốn: Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày, trong đó thời gian của nhà thầu lập tiến độ thi công là 120 ngày, thời gian của chủ đầu tư để xử lý thiết kế và vướng giải phóng mặt bằng (nếu có) là 60 ngày, kể từ ngày nhà thầu gửi văn bản yêu cầu xử lý thiết kế, trong vòng 10 ngày mà chủ đầu tư giải quyết xong thì không tính thời gian tạm ngưng do xử lý thiết kế.

Điều 2. Giao Công ty TNHH TVXD Huy Phong chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty TNHH TVXD Huy Phong và các bộ phận liên quan trực thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Vũ