

478, 441, 442, TUC41, TUC42; Máy cắt ngoài trời các ngăn 331, 332, 312, 371, 372, 373, 375, 376, DTĐ 132-08; Role ngăn lộ 375 trạm 110kV Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số: 1868/QĐ-PCPT ngày 06/05/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp số 68 các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-PCPT ngày 15/7/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc thành lập Tổ thẩm định KHLCNT, HSMT/HSYC, KQLCNT các hạng mục SCL, SCTX, khắc phục thiên tai, sự cố của Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-PCPT ngày 05 tháng 02 năm 2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc ủy quyền phụ trách lĩnh vực của ông Phạm Văn Chúc – Phó giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ tờ trình của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp số 68 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ và E-HSMT kèm theo;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu của Tổ thẩm định gói thầu: Xây lắp số 68 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp số 68 các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ.

Xét đề nghị của Tổ thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp số 68 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ, với nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Xây lắp số 68.
2. Nội dung gói thầu: Sửa chữa lớn các thiết bị của TBA 110kV Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ
3. Nguồn vốn: Chi phí giá thành.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
7. Hình thức giá hợp đồng: Cố định.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

9. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: hồ sơ được phát hành ngay sau khi đăng tải thông báo mời thầu thành công trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

10. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Tối thiểu 09 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

Điều 2. Phòng Kế hoạch và vật tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các bước kế tiếp theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Phòng Kế hoạch và vật tư, các ông (bà) Trưởng các phòng chức năng của Công ty Điện lực Phú Thọ căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo đúng nội dung của quyết định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KT;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phan Thanh An