

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp công trình:
Xây mới nhà rèn luyện thể chất, cải tạo sân vườn và các
hạng mục phụ trợ trường tiểu học Đồng Cương, xã Yên Lạc

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ YÊN LẠC

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 19/11/2025 của UBND xã Yên Lạc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây mới nhà rèn luyện thể chất, cải tạo sân vườn và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Đồng Cương, xã Yên Lạc;

Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của Chủ tịch UBND xã Yên Lạc về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây mới nhà rèn luyện thể chất, cải tạo sân vườn và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Đồng Cương, xã Yên Lạc;

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Yên Lạc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Xây mới nhà rèn luyện thể chất, cải tạo sân vườn và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Đồng Cương, xã Yên Lạc;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Yên Lạc về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT cho gói thầu Xây lắp thuộc dự án: Xây mới nhà rèn luyện thể chất, cải tạo sân vườn và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Đồng Cương, xã Yên Lạc;

Căn cứ Tờ trình Số: số 0307-01/TTr-MTHN ngày 03/07/2026 của Tổ chuyên gia – Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành HN về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp công trình Xây mới nhà rèn luyện thể chất, cải tạo sân vườn và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Đồng Cương, xã Yên Lạc;

Căn cứ Báo cáo số 172/BC-GTVN ngày 03/07/2026 của Công ty TNHH Gold Tea Việt Nam về việc thẩm định E-HSMT gói thầu xây lắp công trình Xây mới nhà rèn luyện thể chất, cải tạo sân vườn và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Đồng Cương, xã Yên Lạc.

Theo đề nghị của Tổ Kỹ thuật và dịch vụ công ích.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp công trình: Xây mới nhà rèn luyện thể chất, cải tạo sân vườn và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Đồng Cương, xã Yên Lạc với nội dung theo phụ lục đính kèm.


Điều 2. Giao Tổ Kỹ thuật và dịch vụ công ích, Kế toán trưởng, cán bộ kỹ thuật quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Các Ông (Bà) Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật và dịch vụ công ích, Kế toán trưởng, cán bộ kỹ thuật quản lý dự án; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành HN, Công ty TNHH Gold Tea Việt Nam và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Hùng