

Số: 1155 /QĐ-UBND

Hoàng Châu, ngày 03 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh kèp đường giao thông nội đồng từ cống ông Hiền (thôn Tiến Thắng) đi cống Đồng Trong đề trung ương.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/ 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/ 8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND xã Hoàng Châu: Số 357/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án; Số 1041/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2026 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Số 1066/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Quyết định số: 1091/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 về việc phê duyệt Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT; dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh kèp đường giao thông nội đồng từ cống ông Hiền (thôn Tiến Thắng) đi cống Đồng Trong đề trung ương;

Căn cứ tờ trình số 15/TTr-ĐKV ngày 01/7 /2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH tư vấn xây dựng ĐKV về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh kèp đường giao thông nội đồng từ cống ông Hiền (thôn Tiến Thắng) đi cống Đồng Trong đề trung ương.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã kèm theo E-HSMT do Công ty TNHH tư vấn xây dựng ĐKV lập.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh kèp đường giao thông nội đồng từ cống ông Hiền (thôn Tiến Thắng) đi cống Đồng Trong đề trung ương, với nội dung theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng kinh tế và Công ty TNHH tư vấn xây dựng ĐKV, chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu đảm bảo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng ĐKV và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sỹ Hiệp