

[nBox] HSMT_Gói thầu: Thi công xây dựng mới, cải tạo cột và nhà trạm năm 2026 tại Điện Biên

Đơn vị trình ký: Bộ phận Đảm bảo Pháp lý - Phòng Pháp lý Dự án - Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Viễn thông - TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel

Danh sách ký duyệt

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI		07/07/2026 09:45:18	Đã đóng dấu
2	LƯU MẠNH HÀ	Ban Tổng giám đốc - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	06/07/2026 15:52:53	
3	VŨ KHÁNH DUY	Ban Tổng giám đốc - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	06/07/2026 13:33:06	
4	HOÀNG CÔNG TÚ	Phòng Tài chính Kế toán - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	06/07/2026 11:25:03	

5	BÙI AN KHANG	Lãnh đạo phòng - Phòng Pháp chế & Kiểm soát Nội bộ - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	05/07/2026 18:25:59	
6	MAI THỊ OANH	Phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	04/07/2026 17:33:54	
7	NGÔ ĐẠI DƯƠNG	Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Viễn thông - TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	04/07/2026 10:24:30	

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33062026/QĐ-VTNet

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Thi công xây dựng mới, cải tạo cột và nhà trạm năm 2026 tại Điện Biên

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 06 gói thầu xây lắp và tư vấn

Thuộc Dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo cột và nhà trạm năm 2026 tại Điện Biên

Biên

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 14/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội có hiệu lực từ ngày 20/12/2009;

Căn cứ Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội có hiệu lực từ ngày 05/01/2018;

Căn cứ Quyết định số 12869/QĐ-CNVTQĐ ngày 20/10/2025 của Chủ tịch Tập đoàn về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu tại Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội;

Căn cứ Quyết định số 13521/QĐ-CNVTQĐ ngày 03/11/2025 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng và việc cung cấp, đăng tải thông tin theo Quy chế lựa chọn nhà thầu tại Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;

Căn cứ Quyết định số 14255/QĐ-CNVTQĐ ngày 18/11/2025 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội về việc ban hành mẫu các văn bản tờ trình, báo cáo thẩm định và quyết định phê duyệt trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo Quy chế lựa chọn nhà thầu của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;

Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-CNVTQĐ ngày 29/01/2026 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Ban hành mẫu E-HSMT cho các gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, thực hiện lựa chọn nhà thầu trong nước, qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện các Dự án/ Khoản đầu tư, thay thế các mẫu E-HSMT ban hành kèm theo Quyết định số 14469/QĐ-CNVTQĐ ngày 23/11/2025 trong lựa chọn nhà thầu theo Quy chế lựa chọn nhà thầu tại Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;

Căn cứ Quyết định số 180529/QĐ-VTNet ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo cột và nhà trạm năm 2026 tại Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 280529/QĐ-VTNet ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 06 gói thầu xây lắp và tư vấn thuộc Dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo cột và nhà trạm năm 2026 tại Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 17062026/QĐ-VTNet ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc thành lập tổ chuyên gia triển khai Gói thầu Thi công xây dựng mới, cải tạo cột và nhà trạm năm 2026 tại Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 300529/QĐ-VTNet ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt thiết kế triển khai Gói thầu: Thi công xây dựng mới, cải tạo cột và nhà trạm năm 2026 tại Điện Biên;

Căn cứ tờ trình của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng mới, cải tạo cột và nhà trạm năm 2026 tại Điện Biên;

Căn cứ báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng mới, cải tạo cột và nhà trạm năm 2026 tại Điện Biên;

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng mới, cải tạo cột và nhà trạm năm 2026 tại Điện Biên với nội dung tại E-HSMT kèm theo.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: BQLDAHTVTPL. Công 01



TỔNG GIÁM ĐỐC

Thượng tá Lưu Mạnh Hà