

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 06: Hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện – Công trình: NMTĐ Đa Krông 1 Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện – Công trình: NMTĐ Đa Krông 1 Thuộc dự án/dự toán mua sắm: Công việc: Gói thầu số 06: Hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện – Công trình: NMTĐ Đa Krông 1

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-HĐTV ngày 14/04/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 05/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc ban hành phân công, phân cấp trong Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-PC3I ngày 24/11/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Quyết định số 1136/QĐ-PC3I ngày 25/11/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc ban hành qui định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc giữa các bộ phận trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-PC3I ngày 29/05/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc phê duyệt phương án và dự toán công việc: Hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện - Công trình: NMTĐ Đa Krông 1;

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-PC3I ngày 15/06/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện – Công trình: NMTĐ Đa Krông 1 - Dự án, dự toán mua sắm: Công việc: Hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện – Công trình: NMTĐ Đa Krông 1;

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-PC3I ngày 24/06/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà Gói thầu số 06: Hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện – Công trình: NMTĐ Đa Krông 1 - Dự án, dự toán mua sắm: Công việc: Gói thầu số 06: Hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện – Công trình: NMTĐ Đa Krông 1;

Căn cứ Tờ trình số 125/TTr-TCG ngày 16/07/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện – Công trình: NMTĐ Đa Krông 1 Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện – Công trình: NMTĐ Đa Krông 1 Thuộc dự án/dự toán mua sắm: Công việc: Gói thầu số 06: Hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện – Công trình: NMTĐ Đa Krông 1;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 39/BCTĐ-TTĐ ngày 16/07/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 06: Hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện – Công trình: NMTĐ Đa Krông 1 Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện – Công trình: NMTĐ Đa Krông 1 Thuộc dự án/dự toán mua sắm: Công việc: Gói thầu số 06: Hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện – Công trình: NMTĐ Đa Krông 1.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện – Công trình: NMTĐ Đa Krông 1 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

+ Dự kiến phát hành E-HSMT: Từ ngày 20/07/2026 đến trước 09h00 ngày 10/08/2026;

+ Dự kiến thời điểm đóng/mở thầu: Vào lúc 09h00 ngày 10/08/2026.

Điều 2. Giao Ông Phó tổng giám đốc, các thành viên Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Phó tổng giám đốc, Trưởng các bộ phận có liên quan của Công ty, các thành viên Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Huy Khôi