

MOBIFONE PHÚ THỌ

Số: 223 /QĐ-MBF.PT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 15 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

**Gói thầu: Thi công xây dựng CSHT cho các trạm BTS tỉnh Phú Thọ
năm 2026 – Đợt 1**

**Thuộc phương án: Thi công xây dựng CSHT cho các trạm BTS tỉnh Phú
Thọ năm 2026 – Đợt 1**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 4

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024; Luật 90/2025/QH15; Luật 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 16/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 80/2025 ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-D01-CT ngày 26/12/2025 của Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone về việc phê duyệt Quy chế lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư của Tổng công ty Viễn thông MobiFone;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-D01-CT ngày 08/01/2026 của Chủ tịch Tổng công ty về việc ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền và triển khai trong công tác đầu tư của Tổng công ty Viễn thông MobiFone;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-D01-CT ngày 13/03/2026 của Chủ tịch Tổng công ty về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư mới năm 2026 (đợt 1) cho chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng, cáp quang kết nối các trạm phục vụ phát triển mạng năm 2026;

Căn cứ quyết định số 169/QĐ-MBF.PT ngày 11/06/2026 của Giám đốc MobiFone Phú Thọ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng CSHT cho các trạm BTS tỉnh Phú Thọ năm 2026 – Đợt 1;

Căn cứ quyết định số 171/QĐ-MBF.PT ngày 15/06/2026 của Giám đốc MobiFone Phú Thọ về việc Quyết định thành lập Tổ giúp việc đấu thầu trực thuộc Giám đốc MobiFone Phú Thọ (lần 2);

Căn cứ quyết định số 186/QĐ-MBF.PT ngày 24/06/2026 của Giám đốc MobiFone Phú Thọ về việc thành lập Tổ chuyên gia gói thầu: Thi công xây dựng CSHT cho các trạm BTS tỉnh Phú Thọ năm 2026 - Đợt 1, thuộc dự án: Đầu tư xây dựng CSHT cho các trạm BTS tỉnh Phú Thọ năm 2026 - Đợt 1;

Căn cứ tờ trình số 2/TTr-GVĐT ngày 01/07/2026 của Tổ giúp việc đấu thầu về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng CSHT cho các trạm BTS tỉnh Phú Thọ năm 2026 - Đợt 1, thuộc dự án: Đầu tư xây dựng CSHT cho các trạm BTS tỉnh Phú Thọ năm 2026 - Đợt 1;

Căn cứ báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu của phòng Tổng hợp.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: “Thi công xây dựng CSHT cho các trạm BTS tỉnh Phú Thọ năm 2026 - Đợt 1” thuộc phương án “Đầu tư xây dựng CSHT cho các trạm BTS tỉnh Phú Thọ năm 2026 - Đợt 1”

Điều 2. Hồ sơ mời thầu được phê duyệt theo quyết định này là căn cứ để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị: Phòng Viễn thông, phòng Tổng hợp, Tổ Giúp việc đấu thầu và Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- A. Thịnh –GD: Đề bc.
- Lưu: VT, P.TH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thế Hương