

Số: /QĐ-KQLĐBIV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa mặt đường đoạn Km1589+300 - Km1592; sửa chữa hệ thống thoát nước dọc đoạn Km1589+300 - Km1589+600 (P), Km1590+000 - Km1590+183 (P); sửa chữa, gia cố mái taluy dương đoạn Km1590+010 - Km1590+060 (P), Quốc lộ 1, tỉnh Lâm Đồng thuộc Dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1589+300 - Km1592; sửa chữa hệ thống thoát nước dọc đoạn Km1589+300 - Km1589+600 (P), Km1590+000 - Km1590+183 (P); sửa chữa, gia cố mái taluy dương đoạn Km1590+010 - Km1590+060 (P), Quốc lộ 1, tỉnh Lâm Đồng.

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ IV

Căn cứ các Luật: Đường bộ số 35/2024/QH15; Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15; Xây dựng số 135/2025/QH15; Đấu thầu số 22/2023/QH15; số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; số 241/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 165/2024/NĐ-CP; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng; số 212/2026/NĐ-CP ngày 17/6/2026 quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án; số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý Đường bộ IV

trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 6601/BXD-CĐBVN ngày 06/5/2026 của Bộ Xây dựng về việc chấp thuận bổ sung danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-CĐBVN ngày 07/5/2026 của Cục ĐBVN về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa bổ sung cho Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-CĐBVN ngày 29/6/2026 của Cục ĐBVN về việc phê duyệt Dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1589+300 - Km1592; sửa chữa hệ thống thoát nước dọc đoạn Km1589+300 - Km1589+600 (P), Km1590+000 - Km1590+183 (P); sửa chữa, gia cố mái taluy dương đoạn Km1590+010 - Km1590+060 (P), Quốc lộ 1, tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ các Quyết định của Khu QLDB IV: số 514/QĐ-KQLĐBIV ngày 13/7/2026 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 533/QĐ-KQLĐBIV ngày 15/7/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Lập HSMT và đánh giá HSMT thuộc Dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1589+300 - Km1592; sửa chữa hệ thống thoát nước dọc đoạn Km1589+300 - Km1589+600 (P), Km1590+000 - Km1590+183 (P); sửa chữa, gia cố mái taluy dương đoạn Km1590+010 - Km1590+060 (P), Quốc lộ 1, tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng ngày 20/7/2026 của Tổ thẩm định kèm theo Báo cáo kiểm tra E-HSMT số 1479/BQLDAĐBMN-KHTC ngày 20/7/2026 của Ban QLDA đường bộ miền Nam và Tờ trình số 645/TTr-TCGĐT ngày 20/7/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án nêu trên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án “Sửa chữa mặt đường đoạn Km1589+300 - Km1592; sửa chữa hệ thống thoát nước dọc đoạn Km1589+300 - Km1589+600 (P), Km1590+000 - Km1590+183 (P); sửa chữa, gia cố mái taluy dương đoạn Km1590+010 - Km1590+060 (P), Quốc lộ 1, tỉnh Lâm Đồng”, gồm các nội dung chính như sau:

- Phần 1. Thủ tục đấu thầu.
 - + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
 - + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
 - + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.
 - + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
- Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật.
 - + Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.
- Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.
 - + Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
 - + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
 - + Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Giao Ban QLDA đường bộ miền Nam và Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban QLDA đường bộ miền Nam và Trưởng các phòng tham mưu thuộc Khu QLDB IV chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc (đề b/c);
- Kho bạc NN khu vực II;
- Ban QLDA đường bộ miền Nam;
- Lưu VT, KHTC (Tuyển).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Văn Phụng