

Số: 311 /QĐ-BQLDA

Lương Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trường TH&THCS Tân Bửu thuộc dự án Trường TH&THCS Tân Bửu

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ LƯƠNG HÒA

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của UBND xã Lương Hòa về việc phê duyệt dự án Trường TH&THCS Tân Bửu;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-BQLDA ngày 25/4/2026 của Ban Quản lý dự án xã Lương Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường TH&THCS Tân Bửu thuộc dự án Trường TH&THCS Tân Bửu;

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-QLDA ngày 30/06/2026 của Ban Quản lý dự án xã Lương Hòa về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng, dự toán gói thầu công trình Trường TH&THCS Tân Bửu thuộc Dự án: Trường TH&THCS Tân Bửu;

Căn cứ Tờ trình số 278/TTr-CTLA ngày 15/07/2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Châu Thành L.A về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Trường TH&THCS Tân Bửu;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 362/BCTĐ.HSMT-TM ngày 20/07/2026 của Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Trường TH&THCS Tân Bửu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trường TH&THCS Tân Bửu với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án xã và Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án xã Lương Hòa, Tổ chuyên gia và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Nam

Phụ lục

*(Đính kèm theo Quyết định số /QĐ-BQLDA ngày 20/07/2026
của Ban Quản lý dự án xã Lương Hòa)*

1. Thông tin chung gói thầu:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng.
- Tên dự án: Trường TH&THCS Tân Bửu.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xã Lương Hòa.
- Đơn vị tư vấn lập E-HSMT: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Châu Thành L.A.
- Giá gói thầu: **20.924.584.000 đồng**, trong đó:
 - + Chi phí xây dựng: 20.455.686.000 đồng.
 - + Chi phí thử tính cọc: 58.612.000 đồng.
 - + Chi phí dự phòng: 410.286.000 đồng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Nguồn vốn: Ngân sách xã (nguồn sử dụng đất).
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 330 ngày.

2. Nội dung cơ bản của E-HSMT bao gồm:**Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết 01 bộ E-HSMT do tổ chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Châu Thành L.A lập đính kèm theo Quyết định này).